

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI

**RELATIVO ALL'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SELEZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO:**

**"INVERNO SICURO - SERVIZIO INTEGRATO DI SALATURA STRADE, SGOMBERO NEVE E
RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SU STRADE COMUNALI, PARCHEGGI E SPAZI PUBBLICI –
PER IL PERIODO DAL 2° SEMESTRE 2026 AL 1° SEMESTRE 2029"**

Il Responsabile del 6° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente

RICHIAMATA

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 24/09/2026, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *"PROGETTO INVERNO SICURO - SERVIZIO INTEGRATO DI SALATURA STRADE, SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SU STRADE COMUNALI, PARCHEGGI E SPAZI PUBBLICI - SCADENZA 1 SEMESTRE 2029 - MODIFICA PARZIALE DELIBERA G.C. N. 88/2026*, redatto dal Responsabile del 6° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, il Geom. Simone Montruccoli;
- la determinazione dirigenziale n. 131 del 01/10/2026 con la quale è stata approvata la procedura in oggetto e il relativo Avviso Pubblico;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 15/10/2026 con la quale sono state approvate le modifiche degli elaborati del progetto *"INVERNO SICURO - SERVIZIO INTEGRATO DI SALATURA STRADE, SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SU STRADE COMUNALI, PARCHEGGI E SPAZI PUBBLICI – CON SCADENZA AL 1 SEMESTRE 2029*;
- la determinazione a contrarre n. 137 del 16/10/2026 con la quale si è approvata la rettifica e l'integrazione dell'Avviso di manifestazione di interesse relativo al progetto "INVERNO SICURO - SERVIZIO INTEGRATO DI SALATURA STRADE, SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ, PER IL PERIODO DAL 2° SEMESTRE 2026 AL 1° SEMESTRE 2029" e si è prorogata la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al giorno **24/10/2026, entro il termine perentorio delle ore 18:00.**

RITENUTO pertanto doveroso, al fine di formalizzare e mettere per iscritto tali nuove impostazioni programmatiche — assicurando la piena trasparenza, la parità di trattamento e la più ampia partecipazione dei concorrenti — procedere alla rettifica dell'Avviso Pubblico e dei relativi allegati progettuali;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 92, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, occorre concedere un termine ulteriore, congruo e proporzionato, per consentire agli operatori economici la corretta disamina dei chiarimenti/modifiche e la predisposizione della relativa documentazione di candidatura;

In ragione della natura sostanziale delle modifiche apportate al progetto, le istanze eventualmente già pervenute alla data odierna si intendono superate e prive di effetti.

Gli operatori economici interessati dovranno pertanto presentare una nuova domanda di partecipazione, formulata sulla base delle nuove linee di indirizzo allegate al presente avviso, entro il nuovo termine di scadenza.

RENDE NOTO QUANTO SEGUE

1. MODIFICHE ELEMENTI DELL'AVVISO E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Si dà atto che il Progetto è stato parzialmente modificato e integrato, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 15/10/2026, come di seguito analiticamente riepilogato:

- **Elaborato n. 2 - Capitolato speciale d'appalto:**
 - ✓ Art. 2: Organizzazione dei servizi – Aggiornamento delle configurazioni logistiche del servizio integrato;
 - ✓ Art. 3: Requisiti, omologazione e conformità dei veicoli e delle attrezzature – Revisione dei requisiti tecnici minimi richiesti per i parchi macchine;
 - ✓ Art. 5: Modalità di esecuzione dei servizi – Ottimizzazione delle disposizioni operative d'intervento per la salatura e lo sgombero neve;
- **Elaborato n. 3 - Suddivisione zone territorio:**
 - ✓ Rimodulazione chilometrica delle aree d'intervento afferenti ai lotti funzionali Lotto 1N, Lotto 4N, Lotto 8N e introduzione del Lotto 9N;
- **Elaborato n. 4 - Elenco prezzi**
 - ✓ Compenso orario – Adeguamento e aggiornamento dei valori dei prezzi orari delle singole prestazioni a misura;
 - ✓ N. fermo macchina riconosciuti per lotto – Ricalcolo del numero massimo di indennità di fermo macchina ammesse per ciascun lotto;
 - ✓ Importi fermo macchina – Rettifica dei corrispettivi economici dovuti a titolo di fermo macchina;
 - ✓ Clausola limite massimo 60 ore soppressa – Si stabilisce l'integrale eliminazione e soppressione del tetto massimo forfettario di 60 ore complessive annue. La contabilizzazione avverrà unicamente a misura in base alle ore di effettivo lavoro richiesto ed eseguito, senza applicazione di limiti massimi prestabiliti;
- **Elaborato n. 5 – Valore contrattuale sgombero neve**
 - ✓ Revisione complessiva dei quadri economici di spesa relativi allo sgombero neve, con adeguamento dei Lotti, delle Località, dei Mezzi sgombero neve minimi, del Costo orario applicato, dell'Importo fermo macchina e dei corrispondenti Valori contrattuali complessivi sia su base annuale che triennale;
- **Elaborato n. 6 – Valore contrattuale salatura strade**
 - ✓ Rideterminazione economica del quadro finanziario per il servizio di salatura, includendo la rettifica del Costo orario, dell'Importo fermo macchina e lo sviluppo dei relativi Valori contrattuali totali annuali e triennali;
- **Elaborato n. 7 – Planimetria sgombero neve**
 - ✓ Aggiornamento grafico della cartografia ufficiale recante l'esatta perimetrazione delle Zone e la suddivisione spaziale dei lotti operativi;
- **Elaborato n. 8 – Planimetria salatura strade**
 - ✓ Aggiornamento grafico della cartografia ufficiale recante l'esatta identificazione delle Zone e la divisione spaziale dei lotti relativi allo spargimento del sale.

I testi, i valori e le planimetrie così come modificati e contenuti nella nuova documentazione allegata al presente atto sostituiscono integralmente, per le parti corrispondenti, quanto precedentemente pubblicato;

2. PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA

A seguito della rettifica sostanziale sopra indicata, e al fine di garantire agli operatori economici il tempo necessario alla riformulazione delle istanze sulla scorta dei nuovi elaborati progettuali, il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, originariamente fissato per le ore 18:00 del giorno 16/10/2026, **È PROROGATO** come segue:

Nuovo termine perentorio di ricezione delle domande:

entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 24/10/2026

Restano ferme e invariate tutte le altre modalità di trasmissione delle istanze, le quali dovranno pervenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo **casina@cert.provincia.re.it** mediante l'utilizzo dell'allegato "MODELLO A – Istanza di partecipazione", debitamente compilato e sottoscritto secondo le modalità indicate nell'Avviso originario.

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è confermato nella persona del RESPONSABILE DEL SETTORE 6° LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE, Geom. Simone Montruccoli (Telefono: 0522/604714, e-mail: s.montruccoli@comune.casina.re.it).

Allegati al presente Avviso di Rettifica:

- ALLEGATO "MODELLO A" – Istanza di partecipazione (invariato);
- PROGETTO "INVERNO SICURO" (Nuova versione aggiornata a seguito di rettifica) composto dai seguenti elaborati:
 - Elaborato n. 1: Relazione tecnica
 - Elaborato n. 2: Capitolato speciale d'appalto (Rettificato)
 - Elaborato n. 3: Suddivisione zone territorio (Rettificato)
 - Elaborato n. 3.1: Zone maestranze comunali
 - Elaborato n. 4: Elenco prezzi (Rettificato)
 - Elaborato n. 5: Valore contrattuale sgombero neve (Rettificato)
 - Elaborato n. 6: Valore contrattuale salatura strade (Rettificato)
 - Elaborato n. 7: Planimetria sgombero neve (Rettificato)
 - Elaborato n. 8: Planimetria salatura strade (Rettificato)

Casina, 16/10/2026

IL RESPONSABILE del 6° SETTORE

Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente

Geom. Simone Montruccoli